



Iktatószám:

Kedvezményezett neve: KÓKA KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

Projekt címe: Kóka Község óvoda bővítési projektje

Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-
00007

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a **Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság** mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Központ

Aláírásra jogosult képviselői:

Miszlai József, igazgató

Berta Márton, irodavezető

Kardosné Ottóhál Erika, osztályvezető

Dancs László, osztályvezető

Postacím: Budapest, Pf.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Azonosító szám (törzs-szám): 237309

PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészt a(z) **KÓKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett)

Postacím: 2243 Kóka, Dózsa György út 1

Székhely: 2243 Kóka, Dózsa György út 1

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 730710

Adószám/adóazonosító jel: 15730710-2-13

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10023002-00003263-02020019

Aláírásra jogosult képviselője: Juhász Ildikó

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

M

11

eeel

1. Előzmények

A Támogató a(z) **Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz** keretén belül **TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése** tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00007** azonosító számon regisztrált, **2022.01.12.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2022.03.28.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelemben túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00007** azonosító számú, **Kóka Község óvoda bővítési projektje** című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek az **Európai Regionális Fejlesztési Alap** és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés melléklete szerinti helyszínen megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetén releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és Belügyi Alapok kivételével a közbeszerzésekért felelős minisztert bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire az **Európai Regionális Fejlesztési Alap** és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogatási döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a 2021–2027 programozási időszakban a programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), és az Elszámolási Útmutató, amelyek a www.palyazat.gov.hu honlapon is elérhetők.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2022.04.15.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2024.06.30.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2024.08.29.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az **ÁSZF** 14.1 pontja tartalmazza.




4. A Projekt költségvetése

4.1. A Projekt teljes költsége

A Projekt tervezett teljes költsége **768 299 361 Ft**, azaz **hétsszázhatvanölmillió-kétszázkilencvenkilencezer-háromszázhatvanegy** forint.

4.2. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható összköltsége **766 483 261 Ft**, azaz **hétsszázhatvanhatmillió-négyszáznyolcvanháromezer-kétszázhatvanegy** forint.

A Projekt hatályos költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.4. A Projekt Európai Unióval el nem számolható, egyéb forrásból finanszírozott költsége

A Projekt Európai Bizottság felé el nem számolható, le nem vonható ÁFA tartalma **0 Ft**, azaz **nulla** forint.

4.5. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **766 483 261 Ft**, azaz **hétsszázhatvanhatmillió-négyszáznyolcvanháromezer-kétszázhatvanegy** forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**.

4.6. Támogatás igénylése

4.6.1. A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100 %-a**. Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **728 383 261 Ft**, azaz **hétsszázhuszonölmillió-háromszáznyolcvanháromezer-kétszázhatvanegy** forint.

4.6.2. Beszámoló és kifizetési kérelem

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező beszámolót benyújtani.

A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö elérését követő 60 napon belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési kérelemben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési kérelmet benyújtani.

4.7. Támogatás jogcíme

A 2021-2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 258/2021. (V.20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően az Okirat alapján nyújtott támogatásból:

0 Ft, azaz **nulla** forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma **0 Ft**), amely a jogcímrendelet 10. § (1) bekezdés 36. pontjában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz **nulla** forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetőségéről szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján.

M

cel

766 483 261 Ft, azaz hétszázhatvanhatmillió-négyszáznyolcvanháromezer-kétszázhatvanegy Forint nem minősül az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5 A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg. A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 156. §-a szerint kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, Indikátorai

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 160. §-a szerint kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a Korm. rendelet 147. § (1) bekezdés alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

7.1. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek:

"A projektet támogatásra javasolom az alábbi támogatási feltétellel:

1. A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a projekt előkészítése, tervezése majd megvalósítása során a Felhívásnak - különösen a Felhívás 2. „A projekttel kapcsolatos elvárások” és 6. „Projektvégrehajtással kapcsolatos egyéb elvárások” pontjaiban felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfelelően a projekt, melyeket dokumentumokkal szükséges igazolni. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a végleges műszaki-szakmai tartalom elemei közé nem támogatható tételek kerülnek, úgy azok elszámolása nem lehetséges.

2. A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a Felhívás 12. „Csatolandó mellékletek listája” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns dokumentumok hiánytalanul és a Felhívásban leírtaknak megfelelően benyújtásra kerülnek."

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a Korm. rendeletet, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, az Elszámolási Útmutató, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés, az Elszámolási Útmutató és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefonszámáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2034. december 31-én, illetve ha a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy az irányító hatóság által megküldött záró nyilatkozat kiküldésével hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak megfelelően – a Szerződésben, valamint a projekt megvalósítása során benyújtott adatlapokon és mindezek mellékleteiben feltüntetett érintettek (a kedvezményezett és esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más személyek, valamint a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a Kedvezményezett általi kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő jogalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik.

Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

11
ced

Ha a Korm. rendelet szerint a Kedvezményezettnek a Támogató helyszíni ellenőrzést folytat le, a fentiek dokumentáltságát megvizsgálja. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a projekt megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, törzskönyvi kivonatával/kivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

M
veel

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 12 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.


KÓKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA


Magyar Államkincstár Központ



Dancs László
osztályvezető

Kardosné Otthál Erika
osztályvezető



Kelt Kóka, 2022 év 03 hónap 31 napján.

Kelt Bp, 2022 év 04 hónap 04 napján.

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi együttműködési megállapodás a támogatásban részesített projekt megvalósítására
8. melléklet – Közbeszerzési terv
9. melléklet – Kommunikációs terv
10. melléklet – Projekt megvalósítás helyszínei
11. melléklet – A kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek aláírás mintája
12. melléklet – Egyéb, a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok)

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-3.1-21-PT-1-2022-00007
Kedvezményezett: Kóka Község Önkormányzata

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költségkategória	Költség típus	Elszámolási mód	Finanszírozási mód	Mennyiség	Nettó ár (Ft)	ÁFA összesen (Ft)	Bruttó ár összesen (Ft)	Összesen (Ft)
Kóka Község Önkormányzata	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	511 723 885	138 165 395	649 889 080	649 889 080
Kóka Község Önkormányzata	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	13 143 162	3 548 654	16 691 816	16 691 816
Kóka Község Önkormányzata	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány vetítési költség	Utófinanszírozás	1	39 483 280	10 860 485	50 143 765	50 143 765
Kóka Község Önkormányzata	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	Tartalék	Tartalék	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	30 000 000	8 100 000	38 100 000	38 100 000
Kóka Község Önkormányzata	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	9 180 000	2 478 600	11 658 600	11 658 600
Kóka Község Önkormányzata	Nem támogatható tevékenység	Projektelőkészítés költségei	Nem elszámolható költség (Projektelőkészítés költségei)	Valós költség	Nincs kiválasztva	1	1 430 000	386 100	1 816 100	1 816 100
Projekt elszámolható költsége:										766 483 261
Projekt teljes költsége:										768 299 361

Kóka Község Önkormányzata
Kerületi Kormányzat

Kelt: Kóka, 2022. év ... hónap ... napján.

Magyar Államkincstár
Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság
Délkelet-pesti Szervezet
osztályvezető

Kardosné Ottobál Erika
osztályvezető

Kelt: Budapest, 2022. év ... hónap ... napján.





A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00007**
Kedvezményezett: **Kóka Község Önkormányzata**

Források	(Ft)
I. önerő	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	766 483 261
Projekt elszámolható költsége	766 483 261
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
IV/1. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása - le nem vonható ÁFA	0
IV/2. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei	1 816 100
Projekt teljes költsége	768 299 361


Kóka Község Önkormányzata
Kedvezményezett


Kelt Kóka, 2022. év 03 hónap 31 napján.


Magyar Államkincstár
Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet
P.H.
Dancs László
osztályvezető
Kardosné Otthál Erika
osztályvezető


Kelt: Budapest, 2022. év 04 hónap 04 napján.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00007**
Kedvezményezett: **Kóka Község Önkormányzata**

Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása
Projekt előkészítése	1	2022.12.31	Az első mérföldkőig megszerzésre kerül az építési engedély. Az engedélyes tervek külön tartalmazzák az akadálymentesítési tervfejezetet és az energiahatékonysági intézkedéseket, melyek alapján a közbeszerzési eljárás elindításra és lezárásra kerül és segítségével kiválasztásra kerül a kivitelező. Bemutatásra kerül a horizontális feltételeknek való megfelelés, elkészül az éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat, és mivel 700 millió forint feletti a tervezett összköltség, így költség-haszon elemzés is szükséges eddig a pontig. Elkészítésre kerül a hiteles energetikai tanúsítvány és a tervezett állapotra vonatkozó energetikai számítás. Az 1. mérföldkőig a projekt összes előkészítő tevékenysége megvalósításra kerül, hogy elkezdődhessen a 2. mérföldkő időszak a tényleges projekt megvalósítás. Első mérföldkőig teljesítendő feltételek teljesítése a 12. sz. melléklet nyilatkozata szerint.
Fizikai befejezés	2	2024.06.30	A mérföldkő elérésének tervezett dátumáig a kivitelezés eléri a 100%-os készültséget, megvalósul az eszközbeszerzés, elkészül az összes feladat, ami

cel

1

			<p>a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság feladathoz kapcsolódik. Elkészítésre kerül a hiteles energetikai tanúsítvány a megvalósított állapotra vonatkozóan, a rehabilitációs szakmérnök elkészíti a nyilatkozatát az akadálymentesítés megfelelő elvégzéséről. A projektmenedzsment és a műszaki ellenőr a projekt alatt folyamatosan ellátja feladatát. A tartalék sorra tervezett költség is ebben a mérföldkőben található. Megszerezzük a használatbavételi engedélyt és módosítjuk az alapító okiratot a férőhelybővítést követően.</p>
--	--	--	---

János Tóth

Kóka Község Önkormányzata
Közigazgatási Osztály



Kelt Kóka, 2022. év 03. hónap 31. napján.

[Signature]

Magyar Államkincstár
Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet

Dancs László
osztályvezető



Kelt: Budapest, 2022. év 04. hónap 04. napján.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-3.3.11-21-PT1-2022-00007**
Kedvezményezett: **Kóka Község Önkormányzata**

A projekt keretén belül a Felhívás 2.1.1. és 2.1.2. pontjában felsorolt alábbi tevékenységekre igényünk támogatást:

- 2.1.1. Önállóan támogatható tevékenység
- A) d) meglévő férőhelyek bővítése
- A9 e) eszközbeszerzés
- 2.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek
 - 2.1.2.1. 1) akadálymentesítés
 - 2.1.2.1. 3) azbesztmentesítés
 - 2.1.2.1. 4) energiatartóknysági és a megújuló energiafelhasználás bővítése szempontok érvényesítése
 - 2.1.2.1. 5) nyílvánosság biztosítása
 - 2.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
 - 1) b) Tálaló vagy melegítő konyha fejlesztése
 - 2) Kerékpár támaszok és tárolók kiépítése, korszerűsítése
 - 3) A hatályos jogszabályokban minimálisan előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése
 - 4) Megújuló energiaforrások kialakítása, bővítése
 - 5) Beléptető-, kamera- és riasztórendszer kialakítása, fejlesztése

Óvodaépületünk a Kossuth Lajos utca 23. hrsz: 29 szám alatt található. Az épületet 1914-ben biztosították községünk részére, az intézmény megalapításakor, Kóka község közigazgatási területén 1 óvodai intézmény található, mely jelenleg 7 csoportszobával működik (175 férőhely). Az óvoda két különálló épületben található, de egy helyrajzi számon.

Az utcafronti épületben 3 csoportszoba található, ezt az épületet mindenképp szeretnénk megtartani, kulturális és helyi történelmi értéke miatt, azonban felújítása feltétlenül szükséges. Energiaszabványok szempontjából a mai kor követelményeinek nem felel meg, palatetővel rendelkezik, így azt mindenképp cserélni kell, sajnos eddig az anyagi lehetőségeink ezt nem tették lehetővé.

kei

A



**Széchenyi Terv
Plusz** Építjük együtt
Magyarországot!



MAGYARORSZAG
KORMANYA



Az Európai Unió
társfinanszírozásával

A telek hátsó részén található épületben először 3 csoportszoba működött, néhány évvel ezelőtt egy nagyobb tároló helyiség is átalakításra került egy kisebb csoportszobává, mivel a korábbi 6 csoport férőhelye kevés volt, így van jelenleg összesen 7 csoportszobánk. Ez az épület eredetileg nem óvodai csoportszobák kialakítására épült, jelenlegi funkcióját az önkormányzat korlátozott lehetőségei miatt tölti be, műszaki állapota nem megfelelő, elbontása indokolt. A meglévő csoportszobák már nem felelnek meg a mai kor elvárásainak.

A felújítandó épület bővítését tervezzük úgy, hogy az elbontandó épületben található csoportszobákon felül 1 csoportszobával bővítenénk az óvodát. A projekt megvalósítása lehetővé tenné, hogy minden csoportszobában biztosítva legyen a minimálisan elvárt terület a gyermekek számára, így egyik sem lenne kisebb 50 m²-nél. Sajnos jelenleg 2 csoportszoba is valamivel kisebb területű, melyre szükségmegoldásként tekintünk.

Pályázatunk nagyon fontos eleme, hogy az új épületben tornaszoba is helyt kapjon, melyre nagy szükségünk van. Nem rendelkezünk a 7 csoport ellenére sem tornaszobával, minden csoport a saját szobájában próbálja megoldani a napi mozgásigényt. Tornaszoba kialakítására anyagi lehetőségünk nincs, a meglévő épületek műszaki adottságai sem teszik lehetővé, hogy kialakítsunk benne plusz helyiséget. Az új épületben végre külön fejlesztőszoba is rendelkezésünkre állna, orvosi szoba, nevelőtestületi szoba, vezetői iroda, vagyis minden előírt helyiség. A nevelési-gondozási helyzetet is gördülékenyebbé tenné, ha az épület egy nagy egységet tudna képezni.

Pályázatunk hozzájárulna az egyenlő esélyű hozzáférhetőség biztosításához, jelenleg az épület nem akadálymentesített, így mozgáskorlátozott szülő kénytelen kísérelvel érkezni, nem tudja megközelíteni a csoportszobákat, öltözőket. Az óvoda jelenlegi bejárata nem akadálymentes, babakocsival is nehezen használható, akadálymentes parkolóval nem rendelkezünk. A projekt megvalósítása megoldást nyújtana ezekre a problémákra is.

Az intézmény jelenleg energetikai szempontból nem megfelelő, valamint nem rendelkezik semmilyen megújuló energiaforrás hasznosítására alkalmas rendszerrel. A projekt eredményeképp hőszivattyús rendszer és napelemez rendszer járulna hozzá a klímamegemegesség eléréséhez, valamint a gazdaságos üzemeltetéséhez.

Eszközbeszerzési elképzelésünk a legszükségesebbeket tartalmazza, az új csoportszoba és új tornaszoba berendezési tárgyai, eszközei vannak döntő többségben a listában. Néhány nagyon elhasznált eszköz cseréje fontos lenne. Udvar- és konyhai eszközfejlesztés nem szükséges.

M

keel

A projektre vonatkozó műszaki-szakmai eredmények:

Mérőföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége
2	Új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói	185	db
2	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények osztálytermi kapacitása	200	fő/év

.....
Kóka Község Önkormányzata
Közigazgatási Osztályvezető



Kelt: Kóka, 2022. év hónap napján.

.....
Magyar Államkincstár
Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet

.....
Dancs László
osztályvezető
Kardosné Otthál Erika
osztályvezető



Kelt: Budapest, 2022. év hónap napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00007**
Kedvezményezett: **Kóka Község Önkormányzata**

A Projektre vonatkozó indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató azonosító száma	Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszsvátozás	Cél kumulált
RCO66	Új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói			2024.06.30	185,0000	185,0000	185,0000
RCO66	Új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói			2025.06.30	0,0000	185,0000	185,0000
RCO66	Új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói			2026.06.30	0,0000	185,0000	185,0000
RCO66	Új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói			2027.06.30	0,0000	185,0000	185,0000
RCO66	Új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói			2028.06.30	0,0000	185,0000	185,0000
RCO66	Új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói			2029.06.30	0,0000	185,0000	185,0000

See

M

RCR70	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények kapacitása	2024.06.30	200,0000	200,0000	200,0000
RCR70	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények osztálytermi kapacitása	2025.06.30	0	200,0000	200,0000
RCR70	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények osztálytermi kapacitása	2026.06.30	0	200,0000	200,0000
RCR70	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények osztálytermi kapacitása	2027.06.30	0	200,0000	200,0000
RCR70	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények osztálytermi kapacitása	2028.06.30	0	200,0000	200,0000
RCR70	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények osztálytermi kapacitása	2029.06.30	0	200,0000	200,0000

[Signature]
Kóka Község Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Kóka, 2022. év hónap 31. napján.

[Signature]
Magyar Allamkincstár
Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet

Dancs László
osztályvezető



Kardosné Ottóházi Erika
osztályvezető

Kelt: Budapest, 2022. év hónap napján.

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00007**
Kedvezményezett: **Kóka Község Önkormányzata**

NYILATKOZAT

Alulírott **Juhász Ildikó polgármester**, mint **Kóka Község Önkormányzata** képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A **TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00007** azonosító számú „**Kóka Község óvoda bővítése projektje**” című projekt tekintetében **Kóka Község Önkormányzata**, mint *helyi önkormányzat/költségvetési szerv*, a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V.18.) Korm. rendelet 147.§ (1) bekezdés c) pontja alapján mentes a 139.§ (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól.


.....
Kóka Község Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Kóka, 2022. év 03 hónap 31 napján.

ee!

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTETT PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRA

Alulírott **Juhász Ildikó polgármester**, mint **Kóka Község Önkormányzata** képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A **TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00007** azonosító számú „**Kóka Község óvoda bővítése projektje**” című projekt tekintetében nem releváns.


.....
Kóka Község Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Kóka, 2022. év⁰³...hónap
^{31.} napján

uel

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00007
Kedvezményezett: Kóka Község Önkormányzata

Támogatást igénylő	Beszerezéshez rendelt elnevezés	Beszerezés tárgya	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa
Kóka Község Önkormányzata	Kóka község óvodabővítési projektje	Építés	511 723 685	Nemzeti ért. határ – Nyílt (Kbt. 2015)


Kóka Község Önkormányzata
Kedvezményezett


Kelt: Kóka, 2022. év ...03..... hónap 31. napján.

cel

KOMMUNIKÁCIÓS TERV

A "Széchenyi Terv Plusz 2021-2027 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00007

Kedvezményezett: Kóka Község Önkormányzata

Szerződésben megítélt támogatási összeg alapján*: 766 483 261 Ft

ERFA KA	150 millió Ft feletti szerződésben megítélt támogatási összeg	X	
	150 millió Ft és az alatti szerződésben megítélt támogatási összeg		
ESZA+ ETHA, BA	35 millió Ft feletti szerződésben megítélt támogatási összeg		
	35 millió Ft és az alatti szerződésben megítélt támogatási összeg		
Feladatok			
	A projekt előkészítő szakasza (1–3.)	Igen*	Nem*
	A projekt megvalósítási szakasza (4–9.)		
	A projekt megvalósítását követő szakasz (10–12.)		
1	Kommunikációs terv készítése (a támogatási szerződés megkötése előtt kell elkészíteni, nem elszámolható).	x	
2	Nyomatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése.	x	
3	A kedvezményezett működő honlapján, ennek hiányában közösségi média felületein, a projekthez kapcsolódó tájékoztató oldal megjelenítése.	x	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (nem elszámolható).	x	
5	Sajtótájékoztató szervezése.	x	
6	Sajtónyilvános események szervezése (kötelezően: ünnepélyes nyitó és záró rendezvény), (opcionális: pl. alapkövetései, egyes beruházási fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, képzés zárása stb.).	x	
7	A beruházás helyszínén „A2” vagy „A3” vagy „Europlakát” méretű tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése.**	„A2”	
8	Média-megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan.	x	
9	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése (csak professzionális fotó költsége számolható el).	x	
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (nem elszámolható).	x	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése.	x	
12	TÉRKEPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal (ingyenes, nem elszámolható).	x	

Kóka Község Önkormányzata
Kedvezményezett

Kelt: Kóka, 2022. év 03. hónap 31. napján.

* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges

** a megfelelő tábla megnevezésének kitöltése kötelező a tábla típusának feltüntetésével az Igen oszlopban

ee!

PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNEI

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00007
Kedvezményezett: Kóka Község Önkormányzata

Projekt megvalósítási helyszíne	Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? (Igen/Nem)
Kóka, Kossuth Lajos utca 23. (hrsz: 29)	Igen



Kóka Község Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Kóka, 2022. év03..... hónap 31. napján.

Lee

11. sz. melléklet

A KEDVEZMÉNYEZETT NEVÉBEN ALÁÍRÓ SZEMÉLY VAGY SZEMÉLYEK ALÁÍRÁS MINTÁJA

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00007**
Kedvezményezett: **Kóka Község Önkormányzata**

NYILATKOZAT

Alulírott **Juhász Ildikó polgármester**, mint **Kóka Község Önkormányzata** képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A kedvezményezett a Felhívás 12.2. pontja alapján nem kötelezett pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját csatolni.


.....
Kóka Község Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Kóka, 2022. év03..... hónap 31. napján.

vel

EGYÉB, A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00007**
Kedvezményezett: **Kóka Község Önkormányzata**

NYILATKOZAT

Alulírott **Juhász Ildikó polgármester**, mint **Kóka Község Önkormányzata** képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A kedvezményezett részéről az alábbi támogatási feltételt 1. mérföldkőig teljesítem:

1. A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a projekt előkészítése, tervezése majd megvalósítása során a Felhívásnak - különösen a Felhívás 2. „A projekttel kapcsolatos elvárások” és 6. „Projektvégrehajtással kapcsolatos egyéb elvárások” pontjaiban felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfeleljen a projekt, melyeket dokumentumokkal szükséges igazolni. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a végleges műszaki-szakmai tartalom elemei közé nem támogatható tételek kerülnek, úgy azok elszámolása nem lehetséges. 2. A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a Felhívás 12. „Csatolandó mellékletek listája” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns dokumentumok hiánytalanul és a Felhívásban leírtaknak megfelelően benyújtásra kerüljenek.”


.....
Kóka Község Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Kóka, 2022. év03..... hónap 31. napján.

**Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei a 2021-2027-es
fejlesztési ciklusban
KOMMUNIKÁCIÓS TERV**

ERFA KA, IÁA 150 millió Ft feletti támogatási összeg

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00007
Kedvezményezett: Kóka Község Önkormányzata

1. Helyzetelemzés és stratégiai célkitűzések (ajánlott)

A megvalósítandó európai uniós fejlesztés rövid bemutatása, és a várható eredmények felvázolása.

A projekt óvodai férőhelybővítés révén illeszkedik a felhívásban meghatározott célokhoz. A meglévő utcafronti épületszárny felújítása valósul meg, ahol jelenleg 3 csoportszoba található. A telek hátsó részén található épületben először 3 csoportszoba működött, néhány évvel ezelőtt egy nagyobb tároló helyiség is átalakításra került egy kisebb csoportszobává, mivel a korábbi 6 csoport férőhelye kevés volt, így van jelenleg összesen 7 csoportszobánk. Ez az épület eredetileg nem óvodai csoportszobák kialakítására épült, jelenlegi funkcióját az önkormányzat korlátozott lehetőségei miatt tölti be, műszaki állapota nem megfelelő, elbontása indokolt. A meglévő csoportszobák már nem felelnek meg a mai kor elvárásainak.

A felújítandó épület bővítését tervezzük úgy, hogy az elbontandó épületben található 4 csoportszobán felül plusz 1 csoportszobával bővítenénk az óvodát. Így a jelenlegi 175 fő helyett akár 200 kisgyermek is felvehető lesz.

További rész célként eszközbeszerzés fogalmazható meg, egyrészt az új csoportszoba berendezésével, másrészt néhány meglévő, de már nagyon elhasználódott eszköz cseréjével. Nagy hangsúlyt fektetünk környezetünk megóvására, így napelemes rendszer és hőszivattyú biztosítja a működéshez szükséges energia nagy részét, továbbá az udvar zöldterület fejlesztése is hozzájárul a klímabarát szemlélet népszerűsítéséhez.

A projekt megvalósításának főleg társadalmi haszna lenne. Olyan funkciókat tudnánk kialakítani az új épületben, amely eddig nem volt biztosított a település gyermekei számára: pl. tornaszoba, fejlesztőszoba. Ez komoly társadalmi szükségletet elégítene ki. Az épület felújításával, bővítésével a mai kor követelményeinek és elvárásainak megfelelő környezetet tudnánk biztosítani a gyermekek számára, valamint a férőhelybővítés segítségével több kisgyermeket tudnánk ellátni.

2. Kommunikációs célok meghatározása (kötelező)

A kommunikáció célja a projekt ismertségének és elfogadottságának növelése, illetve az európai uniós források átlátható felhasználásának biztosítása. A kommunikációs tervben szükséges mindkét cél egyértelmű feltüntetése.

Jelen kommunikációs terv célja, hogy a projekttel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségek a lehető legteljesebb mértékben megvalósuljanak. A kommunikációs terv a projekt végrehajtásával kapcsolatos minden külső és belső kommunikációval kapcsolatos tevékenységre vonatkozik. Külső kommunikáció alatt a projekt irányításáért felelős szervezetekkel, célcsoportokkal valamint a jelenlegi és a potenciális partnereinkkel történő kommunikáció értendő. A belső kommunikáció a menedzsment, a szakmai megvalósítók teamje és az Önkormányzat kommunikációját tartalmazza.

A kommunikáció célja a projekt ismertségének és elfogadottságának növelése, illetve az európai uniós források átlátható felhasználásának biztosítása.

Fő cél, hogy a fejlesztéssel érintett épület használói, és a település lakosai mellett a széles nyilvánosság is tájékoztatva legyen az épületet érintő fejlesztés tartalmáról.

A kommunikációs terv feladata:

- a projekthez kapcsolódó célcsoportok és a lakosság tájékoztatása
- megtervezhető kommunikációs csatornák és azok kiépíthetősége
- a fenntartható kommunikációs rendszerek alapjainak a megteremtéséhez kapcsolódó módszertanok összesítése
- a kommunikációs „akciók” megvalósításának időbeni, lekövethető megvalósításához nyújtott

M
cel!

segítség

- megfelelő és előre ütemezhető kommunikációs szervezet és költségek
- A projektgazda a honlapján elhelyezett a projektről szóló tájékoztatókkal, sajtóközleményekkel, tájékoztató táblák kihelyezésével kívánja növelni projekt ismertségét és elfogadottságát.

3. Célcsoportok – üzenetek meghatározása (kötelező)

A célcsoportok meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy a kommunikáció célcsoportja nem minden esetben egyezik meg a projekt közvetlen célcsoportjával, hanem jellemzően annál sokkal tágabb körű. A projekt célcsoportja lehet egy jól behatárolható szakmai kör, ugyanakkor a kommunikáció célcsoportjába minden esetben beletartozik a széles nyilvánosság, a lakosság, az állampolgárok, akiket a fenti célok elérése érdekében tájékoztatni kell a projektről.

Célcsoport alatt legtöbbször meglévő és leendő különböző szegmensek, szerint csoportosított embereket, értünk, akiket tevékenységünkkel megcélzunk. A célcsoport része továbbá minden olyan személy vagy szervezet, amelyeket tevékenységünkkel kapcsolatban áll. Pontos szegmentálásuk különösen fontos, mert a különböző csoportokat személyre szabott, célzott kommunikációval (eltérő üzenetek, eszközök, különböző stílus stb.) lehet legjobban elérni. A véleményalkotó, legnagyobb hosszú távú, véleményformáló réteg maga az intézmény ellátási területéhez tartozó ellátottak köre.

A projekt közvetlen célcsoportja a 3-6 éves korosztály, akik közvetlen használói lesznek a fejlesztésnek, az óvodában dolgozó személyek, azonban kommunikációs szempontból nem őket tekintjük célcsoportnak.

Kommunikációs szempontból a széles nyilvánosság, a lakosság és a kisgyermekes szülei tekinthetők inkább célcsoportnak, akiket a projekt során vállalt kommunikációs eszközökkel a beruházás során folyamatosan tájékoztatni szükséges annak érdekében, hogy a projekt elfogadottságát minél jobban növelhessük.

4. Kommunikációs stratégia megalkotása (kötelező)

A kommunikációs célok megfogalmazása és a célcsoportok beazonosítását követően a célok elérése érdekében tett lépések konkretizálása. A kommunikációs stratégia és a kommunikációs csomag kötelező elemeinek összhangban kell lenniük egymással.

Nyilvánosság biztosítása: Az ÁÚF 21-27" c. dokumentum 10. fejezete és a Felhívás 6.2. 1) pontja által hivatkozott „Kedvezményezett tájékoztatási kötelezettségei Plusz” dokumentumban foglaltak szerint 150 millió forint feletti beruházás esetén az alábbi kötelező elemek megvalósítása szükséges a projekt megvalósításához:

- kommunikációs terv készítése
- nyomtatott vagy elektronikus tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, infógrafika stb.) elkészítése és lakossági terjesztése
- a kedvezményezett működő honlapján, ennek hiányában közösségi média felületein, a projekthez kapcsolódó tájékoztató oldal megjelenítése
- sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése
- sajtótájékoztató szervezése
- sajtónyilvános események szervezése (kötelezően: ünnepélyes nyitó és záró rendezvény), (opcionális: pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, képzés zárása stb.)
- a beruházás helyszínén „A2” méretű tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése
- média-megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan
- kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése
- sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése
- eredménykommunikációs információk anyagok, kiadványok készítése
- TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal

Minden kommunikációs eseményt és eszközt legalább elektronikus eljárással archiválni kell a projekt pénzügyi zárásáig.

Kelt: Kóka, 2022. március 29.



Juhász Ildikó
Kóka Község Önkormányzata



el!

LIKVIDITÁSI TERV

Kedvezményezett neve:	KÓKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Projektazonosító:	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PTT- 2022-00007
Támogatási szerződésben szereplő elszámolható összköltség:	766 483 261 Ft
Támogatás teljes összege:	766 483 261 Ft

Tervezett Bevétel (Ft):	2022. év
Támogatási előleg	485 588 841 Ft
Támogató által az adott évben utófinanszírozású számlák alapján várható támogatás kifizetés	- Ft
Bevételek összesen:	485 588 841 Ft
Előző évben felvett támogatás előleg alapján keletkezett maradvány:	- Ft
Tervezett Kiadás (Ft):	
I Beruházáshoz kapcsolódó költségek	444 387 264 Ft
II Projektelőkészítés költségei	7 772 400 Ft
III Százezeres átalányalapú finanszírozás költségei	33 429 177 Ft
IV	- Ft
V	- Ft
VI	- Ft
VII	- Ft
Kiadások összesen:	485 588 841 Ft
Év végi egyenleg :	- Ft

Elfogadott kifizetés! Igénylés szerint elszámolni tervezett támogatási előleg összege	485 588 841 Ft
--	-----------------------

Kelt: Kóka, 2022. március 29.

Juhász Ildikó

Juhász Ildikó
 Kóka Község Önkormányzata



lee!

INDOKLÁS

Tudomásul veszem, hogy támogatási előleg a 256/2021 (V. 18.) Korm. rendelet 249. § (3) bekezdése értelmében kizárólag a támogatási szerződésben utófinanszírozásuként rögzített elszámolható költség vonatkozásában igényelhető!			
Adott költségkategória elszámolható összköltsége a Támogatási szerződés költségvetése alapján (Ft)	Adott költségkategória adott évre tervezett szállítói és utófinanszírozású kiadása (Ft)	A kiadási összeg utófinanszírozott része (Ft)	Költség indoklása
666 580 896	444 387 264	444 387 264	Beruházáshoz kapcsolódó költségek: Kivitelezési tevékenység, eszközbeszerzés
11 658 600	7 772 400	7 772 400	Projektelőkészítés költségei: A projekt előkészítése során felmerültek olyan költségek, melyeket nem a pályázatban fogunk elszámolni. Tervezési feladatok, energetikai tanúsítvány, éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat.
50 143 765	33 429 177	33 429 177	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei: megalapozó dokumentum elkészítése. Rehabilitációs szakmérnök díja, költség-haszon elemzés, műszaki ellenőr, projektmenedzsment, közbeszerzés.
Egyéb megjegyzések:			

Kelt: Kóka, 2022. március 29.



Juhász Ildikó

Kóka Község Önkormányzata

